

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026 RELATIVA AL PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2026 DEL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-YSLETA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua siendo las **11:00 horas del día veintitrés de marzo del dos mil veintiséis**, en la Sala de Juntas (cuarto piso) del Edificio Administrativo en el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta, ubicado en Calle Río Usumacinta #102, Col. Waterfill Río Bravo, Código Postal 32553, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunieron las personas que suscriben el presente documento, para llevar a cabo la **“Notificación de Fallo”** relativa a la **Licitación Pública Nacional FPFC/CO/004/2026**, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22, fracciones IV, V y VII, 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, 21, 79 de su Reglamento, se procede a dar a conocer el Dictamen del H. Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, el cual se emite al tenor siguiente:

**ANTECEDENTES:**

**PRIMERO.** - Con fecha **12 (doce) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)** el **Comité**, aprobó que se iniciara el procedimiento de licitación de la obra pública relativa al **Programa Anual de Conservación y Mantenimiento 2026 del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez, Chihuahua.**

**SEGUNDO.** - Con fecha **18 (dieciocho) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)**, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua, en el Portal del Fideicomiso y en los periódicos "El Heraldo de Ciudad Juárez" y "El Diario de Juárez", dos de los periódicos de mayor circulación en la localidad, la **convocatoria No. FPFC/CO/004/2026.**

**TERCERA.** - Con fecha **25 (veinticinco) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)**, se asistió a la visita de obra en el lugar donde se realizarán los trabajos, conforme se estableció en la convocatoria.

**CUARTA.** - Con fecha **03 (tres) de marzo del 2026 (dos mil veintiséis)**, se realizó la junta de aclaraciones a las bases de la licitación asistiendo las personas que constan en acta de la misma.

**QUINTA.** - Con fecha **10 (diez) de marzo del 2026 (dos mil veintiséis)**, se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas de los contratistas que decidieron participar, mismas que se enlistan a continuación:

1. **CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.**
2. **GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.**

*"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"*

3. GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
4. JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
5. URBANISSA S.A. DE C.V.

**CONSIDERANDO:**

Que con basen el **Dictamen Técnico número: DT/062/2026**, recibido por este Comité el día **17 (diecisiete) de marzo de 2026 (dos mil veintiséis)**, emitido por la **Ing. Paola Andrea Muñoz Valdez** en su carácter de **Directora Técnica y de Proyectos de este Fideicomiso**; analizado y autorizado el fallo a través del **ACUERDO I-SE-05-19032026** emitido por el **Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso** en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de marzo del año en curso, se emite el siguiente fallo:

Una vez realizado el análisis detallado de las propuestas recibidas de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 50 fracción I, 52 fracción II y en las bases de licitación, este comité analizó y dictaminó:

**Licitantes cuyas proposiciones resultaron no solventes:**

**1.-GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos Solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

pág. 3

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	29	Proposición Técnica.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

Su propuesta no es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados para la licitación FPFC/CO/005/2026, lo cual no concuerda con lo solicitado en esta presentación de propuestas, por lo que se califica como no solvente.

**Aspecto Económico:**

De conformidad a lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua el cual dispone, "Tratándose del importe total de la propuesta, solamente se considerarán aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento máximo, inferior al monto total del presupuesto base", por lo cual el monto de su propuesta económica de \$1,193,658.00 (Un millón ciento noventa y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado, rebasa el quince por ciento máximo inferior del presupuesto total autorizado para la presente obra pública, por lo que el monto de su propuesta

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

se considera un precio no aceptable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, por lo que en referencia al artículo 80 Fracción VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su propuesta no es aceptada.

**2.-URBANISSA S.A DE C.V**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

De conformidad a lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua el cual dispone, "Se considera como no aceptable el importe total de la propuesta que, incluyendo el impuesto al Valor Agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la obra", por lo cual el monto de su propuesta económica de \$4,884,144.03 (Cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 03/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la presente obra pública, por lo que el monto de su propuesta se considera un precio no aceptable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, por lo que en referencia al artículo 80 Fracción VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su propuesta no es aceptada.

**Licitantes cuya proposiciones resultaron solventes:**

**1.-CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

Aspecto Técnico:

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCION DE PLANEACION INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

Aspecto Económico:

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE
FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	SI CUMPLE, ANÁLISIS CONFORME A LAS BASES
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUIZICION DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACION GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE
FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL

pág. 10

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOCISION ECONOMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

**2.-GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS	CONCEPTOS	OBSERVACIONES	
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

FORMATOS	CONCEPTOS	OBSERVACIONES	
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE

pág. 13

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	CALCULO CORRECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO.
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE
FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

3.-JIDASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCION DE PLANEACION INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifiestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifiestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA

pág. 16

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE
FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	CALCULO CORRECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO.
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACION GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOCISION ECONOMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

Cuadro comparativo de montos en orden de menor a mayor sin incluir el IVA.

COMPAÑÍA	IMPORTE SIN IVA	RESULTADO
GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.	\$1,193,658.00	NO SOLVENTE
GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$3,491,904.93	SOLVENTE
JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,598,591.81	SOLVENTE
CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.	\$3,837,948.75	SOLVENTE
URBANISSA S.A. DE C.V.	\$4,522,355.58	NO SOLVENTE

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado el **Comité determinó emitir el siguiente fallo:**

**Único.** – De conformidad con las razones expuestas en el Dictamen Técnico presentado por la Dirección Técnica y de Proyectos, así como con fundamento en los artículos 22 fracción IV, VII, 50 fracción I, 52 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 69, 71, 72,73 del Reglamento, derivado de la evaluación detallada, **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.** por un monto de **\$3,491,904.93 (Tres millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos 93/100 m.n.)** sin incluir I.V.A., la de **JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** por un monto de

pág. 18

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**\$3,598,591.81** (Tres millones quinientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un pesos 81/100 m.n.), sin incluir I.V.A., y la de **CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.** por un monto de **\$3,837,948.75** (Tres millones ochocientos treinta y siete mil quinientos noventa y un pesos 81/100 m.n.) se consideraron solventes, sin embargo entre la propuesta de **JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** resulta una diferencia económica de **\$106,686.88** (Ciento seis mil seiscientos ochenta y seis pesos 88/100 m.n.) Sin Incluir I.V.A., entre la más económica que es la de **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.** y de conformidad con lo dispuesto por el artículo **52 párrafo cuarto** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el cual dispone que *“Si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”* este Comité emitió fallo en favor de la persona moral **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. C.V.** para llevar a cabo la realización de los trabajos correspondientes a esta licitación es, con un importe sin incluir el IVA de **\$3,491,904.93** (Tres millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos 93/100 m.n.) y el monto con I.V.A es de **\$4,050,609.72** (Cuatro millones cincuenta mil seiscientos nueve pesos 72/100 m.n.), ya que se encuentra capacitado para realizar los trabajos de mérito, reúne la solvencia moral, técnica y financiera requerida, además de ser la propuesta económica solvente más baja.

I.- Se apercibe al Contratista Ganador:

- a) Deberá celebrar y firmar el contrato el día **06 (seis) de abril de 2026 (dos mil veintiséis)** a las 11:00 horas, en el cuarto piso del Edificio Zaragoza con domicilio en calle Río Usumacinta número 102 de la colonia Waterfill Río Bravo, en Ciudad Juárez Chihuahua.
- b) A la firma del contrato respectivo deberá otorgar garantía que asegure la correcta y oportuna ejecución de las obras, dicha garantía deberá consistir en fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, por un importe equivalente al 10% calculado sobre el monto total del contrato, según la propuesta presentada y otra por el equivalente al 100% del monto total del anticipo; dichas fianzas deberán ser presentadas en las oficinas anteriormente mencionadas.
- c) Si el interesado no firmara el contrato perderá en favor del convocante la garantía que hubiere otorgado y se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

*“2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua”*

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

- d) Las Fianzas a que se hace merito deberán otorgarse a favor del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243.

El presente "**Fallo**" queda notificado para todos los efectos legales a que haya lugar. Firman la presente acta para constancia los que la suscriben, informándose simultáneamente a los presentes, que esta acta se publicará en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, así como en el Portal del Fideicomiso; surtiendo los efectos legales que le son inherentes y notificación en forma, dándose por terminado este acto a la **11:11 a.m.**, con fundamento en el artículo **22 fracción IV, V y VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua**, así como el artículo 21 de su reglamento.



**ING. PAOLA ANDREA MUÑOZ VALDEZ**  
DIRECTORA TÉCNICA Y DE PROYECTOS



**ING. CESAR OMAR BANDA ROMERO**  
COORDINADOR DE COSTO Y PROYECTOS



**LIC. RICARDO PÉREZ GALLARDO MARTÍNEZ**  
DIRECCIÓN JURÍDICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

  
**LIC. MARÍA CRISTINA AGUIRRE JIMÉNEZ**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


  
**ING. FABIAN SOTO MARTÍNEZ**

EN REPRESENTACIÓN DEL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**ING. FRANCISCO ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLASEÑOR**  
EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO  
DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

LICITANTES

  
**ARQ. JUAN JOSÉ ORTIZ RAMÍREZ**  
JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

  
**ING. JOSÉ LERMA FERNÁNDEZ**  
CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. FPFC/CO/004/2026

*"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"*

pág. 21

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026 RELATIVA AL PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2026 DEL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-YSLETA, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua siendo las **11:00 horas del día veintitrés de marzo del dos mil veintiséis**, en la Sala de Juntas (cuarto piso) del Edificio Administrativo en el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta, ubicado en Calle Río Usumacinta #102, Col. Waterfill Río Bravo, Código Postal 32553, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunieron las personas que suscriben el presente documento, para llevar a cabo la **"Notificación de Fallo"** relativa a la **Licitación Pública Nacional FPFC/CO/004/2026**, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22, fracciones IV, V y VII, 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, 21, 79 de su Reglamento, se procede a dar a conocer el Dictamen del H. Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, el cual se emite al tenor siguiente:

**ANTECEDENTES:**

**PRIMERO.** - Con fecha **12 (doce) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)** el **Comité**, aprobó que se iniciara el procedimiento de licitación de la obra pública relativa al **Programa Anual de Conservación y Mantenimiento 2026 del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez, Chihuahua.**

**SEGUNDO.** - Con fecha **18 (dieciocho) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)**, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua, en el Portal del Fideicomiso y en los periódicos "El Heraldo de Ciudad Juárez" y "El Diario de Juárez", dos de los periódicos de mayor circulación en la localidad, la **convocatoria No. FPFC/CO/004/2026.**

**TERCERA.** - Con fecha **25 (veinticinco) de febrero del 2026 (dos mil veintiséis)**, se asistió a la visita de obra en el lugar donde se realizarán los trabajos, conforme se estableció en la convocatoria.

**CUARTA.** - Con fecha **03 (tres) de marzo del 2026 (dos mil veintiséis)**, se realizó la junta de aclaraciones a las bases de la licitación asistiendo las personas que constan en acta de la misma.

**QUINTA.** - Con fecha **10 (diez) de marzo del 2026 (dos mil veintiséis)**, se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas de los contratistas que decidieron participar, mismas que se enlistan a continuación:

1. **CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.**
2. **GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.**

3. GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
4. JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
5. URBANISSA S.A. DE C.V.

**CONSIDERANDO:**

Que con basen el **Dictamen Técnico número: DT/062/2026**, recibido por este Comité el día **17 (diecisiete) de marzo de 2026 (dos mil veintiséis)**, emitido por la **Ing. Paola Andrea Muñoz Valdez** en su carácter de **Directora Técnica y de Proyectos de este Fideicomiso**; analizado y autorizado el fallo a través del **ACUERDO I-SE-05-19032026** emitido por el **Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fideicomiso** en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de marzo del año en curso, se emite el siguiente fallo:

Una vez realizado el análisis detallado de las propuestas recibidas de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 50 fracción I, 52 fracción II y en las bases de licitación, este comité analizó y dictaminó:

**Licitantes cuyas proposiciones resultaron no solventes:**

**1.-GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos Solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

pág. 3

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	29	Proposición Técnica.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026
FT	30	Manifiestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	DOCUMENTO PRESENTADO PARA LICITACIÓN FPFC/CO/005/2026

Su propuesta no es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados para la licitación FPFC/CO/005/2026, lo cual no concuerda con lo solicitado en esta presentación de propuestas, por lo que se califica como no solvente.

**Aspecto Económico:**

De conformidad a lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua el cual dispone, "Tratándose del importe total de la propuesta, solamente se considerarán aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento máximo, inferior al monto total del presupuesto base", por lo cual el monto de su propuesta económica de \$1,193,658.00 (Un millón ciento noventa y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.), sin incluir el impuesto al valor agregado, rebasa el quince por ciento máximo inferior del presupuesto total autorizado para la presente obra pública, por lo que el monto de su propuesta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

se considera un precio no aceptable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, por lo que en referencia al artículo 80 Fracción VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su propuesta no es aceptada.

**2.-URBANISSA S.A DE C.V**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE

pág. 6

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

De conformidad a lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua el cual dispone, "Se considera como no aceptable el importe total de la propuesta que, incluyendo el impuesto al Valor Agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la obra", por lo cual el monto de su propuesta económica de \$4,884,144.03 (Cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 03/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado, rebasa el presupuesto total autorizado para la presente obra pública, por lo que el monto de su propuesta se considera un precio no aceptable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, por lo que en referencia al artículo 80 Fracción VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, su propuesta no es aceptada.

**Licitantes cuya proposiciones resultaron solventes:**

**1.-CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

Aspecto Técnico:

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCION DE PLANEACION INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

Aspecto Económico:

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE
FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	SI CUMPLE, ANÁLISIS CONFORME A LAS BASES
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUIZICION DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACION GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE
FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL

pág. 10

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOCISION ECONOMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

**2.-GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.**

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS	CONCEPTOS	OBSERVACIONES	
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE
FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

FORMATOS	CONCEPTOS	OBSERVACIONES	
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE

pág. 13

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	CALCULO CORRECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO.
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE
FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACIÓN GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

3.-JIDASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**Aspecto Legal:**

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases.

**Aspecto Técnico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FT	1	Manifiestar que se anexa original y copia simple del recibo de pago efectuado ante el Fideicomiso de conformidad a lo establecido en las bases.	RECIBO DE PAGO EFECTUADO CONFORME A LO SOLICITADO
FT	2	Original o copia certificada y copia simple del registro en el Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado.	SI CUMPLE
FT	3	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados para su Registro o Revalidación en el Padrón Único de Contratistas.	SI CUMPLE
FT	4	Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículo 71 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.	SI CUMPLE
FT	5	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública.	SI CUMPLE
FT	6	Mencionar en escrito que se conoce el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra.	SI CUMPLE
FT	7	Manifestación escrita que no subcontratará la obra o partes de la misma o, en su caso, solo aquellas autorizadas expresamente en la convocatoria y bases.	SI CUMPLE
FT	8	Manifestación escrita en la que identifique las obras públicas o privadas que se encuentre ejecutando a la fecha de la licitación.	NO SE ENCUENTRA CON OBRAS EN EJECUCIÓN
FT	9	Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares del contratista	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
FT	10	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.	DESCRIPCION DE PLANEACION INTEGRAN CONCUERDA CON PROGRAMA GENERAL
FT	11	Relación de maquinaria y equipo de construcción, acompañando original y copia simple de las facturas respectivas.	SI CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	12	Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra.	SI CUMPLE
FT	13	Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios debidamente firmado.	SI CUMPLE
FT	14	Manifiestación por escrito de conocer el contenido del contrato y su conformidad.	SI CUMPLE
FT	15	Programa Calendarizado de Utilización del Personal Técnico, Administrativo y de Servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.	SI CUMPLE
FT	16	Programa calendarizado de utilización de la mano de obra de campo.	SI CUMPLE
FT	17	Programa Calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FT	18	Programa calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	SI CUMPLE
FT	19	Programa Calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	SI CUMPLE
FT	20	Manifiestación escrita en la que se señale domicilio dentro del Estado de Chihuahua.	SI CUMPLE
FT	21	Los participantes harán entrega de un escrito en hoja de preferencia membretada, debidamente firmado, en el paquete técnico, en la carpeta uno de su propuesta, en donde se compromete a utilizar el monto del anticipo exclusivamente para el pago de materiales, mano de obra e instalación de oficinas de campo.	SI CUMPLE
FT	22	Los participantes harán entrega de un escrito en su propuesta técnica en la carpeta uno, en hoja membretada original del proveedor, debidamente firmado en donde el proveedor se compromete a surtir el material significativo sin atraso con respecto al programa de obra propuesta, en dicha carta mencionará el número de la licitación y los materiales a surtir.	SI CUMPLE
FT	23	En caso de equipo rentado deberá presentarse carta del arrendatario (original y membretada).	SI CUMPLE
FT	24	Manifiestar que tomo en cuenta el tipo de señalamiento de los trabajos que se deberá instalar.	SI CUMPLE
FT	25	Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones de la licitación.	SI CUMPLE
FT	26	Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos.	SI CUMPLE
FT	27	Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales.	SI CUMPLE
FT	28	Convenio privado de asociación, en caso de no existir, deberá asentarse la leyenda "no procede".	NO APLICA

pág. 16

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FT	29	Proposición Técnica.	SI CUMPLE
FT	30	Manifiestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos.	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases y el programa de ejecución es factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado, por lo que se califica solvente.

**Aspecto Económico:**

FORMATOS		CONCEPTOS	OBSERVACIONES
FE	1	Garantía de seriedad de la propuesta (cheque cruzado).	CHEQUE CRUZADO CORRECTO
FE	2	Carta compromiso de la propuesta, en la cual se indique que mediante la garantía que se exhibe se responderá de la seriedad de la propuesta.	SI CUMPLE
FE	3	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo en términos del Reglamento de la Ley.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CON LA NORMATIVA
FE	4	Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra.	SI CUMPLE
FE	5	Análisis del factor del salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley.	SI CUMPLE
FE	6	Análisis de los costos horarios activos e inactivos en reserva (sin operación) de la maquinaria propia o rentada.	SI CUMPLE
FE	7	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.	SI CUMPLE
FE	8	Desglose en forma detallada del uso total del anticipo.	SI CUMPLE
FE	9	Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el anticipo que se otorgue.	CALCULO CORRECTO DE LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO.
FE	10	Determinación del cargo por utilidad.	CORRECTA DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
FE	11	Programa de montos calendarizado de Adquisición de Materiales.	PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	12	Catálogo de conceptos, los precios unitarios con número y letra.	SI CUMPLE
FE	13	Programa de montos de la ejecución del catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE CONCEPTOS ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON LA PROGRAMACION GENERAL
FE	14	Programa de monto calendarizado de utilización de la mano de obra de campo, del personal profesional técnico, administrativo, y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ENTREGADO CORRECTAMENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

FE	15	Programa de montos calendarizado, como mínimo, de los diez materiales más preponderantes en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE LOS DIEZ MATERIALES ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMA GENERAL
FE	16	Programa de montos calendarizado de Utilización de la Maquinaria y Equipo propio o rentado que se utilizara en la obra.	PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADO CORRECTAMENTE Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	17	Programa de montos calendarizado de adquisición de Equipo de Instalación Permanente, o la leyenda "no procede".	NO APLICA
FE	18	Resumen de Programa de montos mensuales de obra.	RESUMEN DE PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CORRECTO Y CONGRUENTE CON PROGRAMACION GENERAL
FE	19	Proposición Económica.	PROPOCISION ECONOMICA COINCIDE CON EL MONTO CON IVA ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
FE	20	El licitante deberá entregar en forma digital (memoria USB) el total de su propuesta (Técnica y Económica).	SI CUMPLE

Su propuesta es aceptada ya que contiene toda la información y documentos solicitados, cumpliendo con lo establecido en las bases, por lo que el monto de su propuesta se considera aceptable y se califica como solvente.

Cuadro comparativo de montos en orden de menor a mayor sin incluir el IVA.

COMPAÑÍA	IMPORTE SIN IVA	RESULTADO
GRUPO HAGEO S.A. DE C.V.	\$1,193,658.00	NO SOLVENTE
GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$3,491,904.93	SOLVENTE
JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$3,598,591.81	SOLVENTE
CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.	\$3,837,948.75	SOLVENTE
URBANISSA S.A. DE C.V.	\$4,522,355.58	NO SOLVENTE

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado el **Comité determinó emitir el siguiente fallo:**

**Único.** – De conformidad con las razones expuestas en el Dictamen Técnico presentado por la Dirección Técnica y de Proyectos, así como con fundamento en los artículos 22 fracción IV, VII, 50 fracción I, 52 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 69, 71, 72,73 del Reglamento, derivado de la evaluación detallada, **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.** por un monto de **\$3,491,904.93 (Tres millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos 93/100 m.n.)** sin incluir I.V.A., la de **JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** por un monto de

pág. 18

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

**\$3,598,591.81** (Tres millones quinientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un pesos 81/100 m.n.), sin incluir I.V.A., y la de **CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.** por un monto de **\$3,837,948.75** (Tres millones ochocientos treinta y siete mil quinientos noventa y un pesos 81/100 m.n.) se consideraron solventes, sin embargo entre la propuesta de **JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** resulta una diferencia económica de **\$106,686.88** (Ciento seis mil seiscientos ochenta y seis pesos 88/100 m.n.) Sin Incluir I.V.A., entre la más económica que es la de **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.** y de conformidad con lo dispuesto por el artículo **52 párrafo cuarto** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el cual dispone que *“Si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”* este Comité emitió fallo en favor de la persona moral **GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. C.V.** para llevar a cabo la realización de los trabajos correspondientes a esta licitación es, con un importe sin incluir el IVA de **\$3,491,904.93** (Tres millones cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuatro pesos 93/100 m.n.) y el monto con I.V.A es de **\$4,050,609.72** (Cuatro millones cincuenta mil seiscientos nueve pesos 72/100 m.n.), ya que se encuentra capacitado para realizar los trabajos de mérito, reúne la solvencia moral, técnica y financiera requerida, además de ser la propuesta económica solvente más baja.

**I.- Se apercibe al Contratista Ganador:**

- a) Deberá celebrar y firmar el contrato el día **06 (seis) de abril de 2026 (dos mil veintiséis)** a las 11:00 horas, en el cuarto piso del Edificio Zaragoza con domicilio en calle Río Usumacinta número 102 de la colonia Waterfill Río Bravo, en Ciudad Juárez Chihuahua.
- b) A la firma del contrato respectivo deberá otorgar garantía que asegure la correcta y oportuna ejecución de las obras, dicha garantía deberá consistir en fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, por un importe equivalente al 10% calculado sobre el monto total del contrato, según la propuesta presentada y otra por el equivalente al 100% del monto total del anticipo; dichas fianzas deberán ser presentadas en las oficinas anteriormente mencionadas.
- c) Si el interesado no firmara el contrato perderá en favor del convocante la garantía que hubiere otorgado y se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO

- d) Las Fianzas a que se hace merito deberán otorgarse a favor del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243.

El presente "**Fallo**" queda notificado para todos los efectos legales a que haya lugar. Firman la presente acta para constancia los que la suscriben, informándose simultáneamente a los presentes, que esta acta se publicará en el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado, así como en el Portal del Fideicomiso; surtiendo los efectos legales que le son inherentes y notificación en forma, dándose por terminado este acto a la **11:11 a.m.**, con fundamento en el artículo **22 fracción IV, V y VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua**, así como el artículo 21 de su reglamento.



**ING. PAOLA ANDREA MUÑOZ VALDEZ**  
DIRECTORA TÉCNICA Y DE PROYECTOS



**ING. CESAR OMAR BANDA ROMERO**  
COORDINADOR DE COSTO Y PROYECTOS



**LIC. RICARDO PÉREZ GALLARDO MARTÍNEZ**  
DIRECCIÓN JURÍDICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FPFC/CO/004/2026  
NOTIFICACIÓN DE FALLO



LIC. MARÍA CRISTINA AGUIRRE JIMÉNEZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. FABIAN SOTO MARTÍNEZ

EN REPRESENTACIÓN DEL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ING. FRANCISCO ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLASEÑOR  
EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO  
DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

LICITANTES



ARQ. JUAN JOSÉ ORTIZ RAMÍREZ  
JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



ING. JOSÉ LERMA FERNÁNDEZ  
CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. FPFC/CO/004/2026

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"